

郑州航空港科创投资集团有限公司
重点工作督察督办系统
需求规格说明书

郑州云济信息科技有限公司

目录

一、需求简介	3
(一) 需求信息	3
(二) 名词解释	4
(三) 适配环境	4
二、需求分析	4
(一) 需求背景	4
(二) 整体思路	4
1. 工作台	4
2. 任务	4
3. 报表功能	5
4. 数据大屏	5
(三) 建设方案	5
1. 工作台建设	5
2. 任务功能建设	6
3. 报表功能建设	14
4. 数据大屏功能建设	15
(四) 流程图	16
(五) 数据流图	18

(六) 部署图	错误! 未定义书签。
(七) 使用角色	18
三、实现建议	19
(一) 系统接口	19
(二) 业务关键场景	19
四、附录	19

一、需求简介

(一) 需求信息

需求信息	
需求名称	任务督办系统建设
需求总体描述	本系统旨在构建一套完整的任务全生命周期管理功能体系，涵盖任务查看、分解节点查看、进度过程反馈、验收、结算、延期及转交七大核心模块。用户可通过任务查看功能实时掌握任务基本信息与整体状态；任务分解节点支持查看任务分解详情，清晰呈现子任务关联与完成情况；进度过程反馈机制允许实时更新任务进展、上传成果文件；任务验收模块提供标准化评审流程，支持验收结果记录与不合格项任务进展查看；任务结算功能实现验收通过后的分值核算、审批，实现流程闭环；任务延期功能支持延期申请提交、原因说明与审批管理；任务转交模块允许在特定条件下进行任务负责人或相关人员变更，同步移交相关资料与权限。各功能模块协同运作，实现任务从创建到完结的全流程数字化管理，提升团队协作效率与任务管控精度。

（二）名词解释

序号	术语	说明
	无	

（三）适配环境

系统分辨率	1920*1080(全屏无导航模式,缩放为100%)
-------	----------------------------

二、需求分析

（一）需求背景

随着组织规模扩大与业务复杂度提升,任务执行过程中的跟踪、协调与督办需求日益凸显。解决任务执行过程存在任务分散、信息不透明、任务跟踪困难、责任界定不清、协同效率低等问题。亟需建设统一、智能、闭环的任务督办系统,以实现任务全生命周期可视化管控,提升执行效率与集团协同能力。

（二）整体思路

1. 工作台

- (1) 统计事项信息,关注事项进程
- (2) 查看进行中的事项状态和详细信息

2. 任务

- (1) 展示所有事项信息,可对事项进行增、改、查等操作
- (2) 支持对不同进展状态的事项进行催办提醒

- (3) 开启事项填报，更新事项的进展状态
- (4) 查看事项的节点信息，可对事项节点进行验收
- (5) 查看带填报的事项和历史填报版本
- (6) 对提交验收的事项进行验收操作
- (7) 查看历史验收事项清单
- (8) 对提交结算的事项进行结算操作
- (9) 查看历史结算事项清单
- (10) 对提交延期的事项进行审核
- (11) 查看历史延期事项审核记录
- (12) 对提交转交的事项进行审核
- (13) 查看历史转交事项审核记录

3. 报表功能

- (1) 查看自定义报表信息
- (2) 根据自己需要自定义报表

4. 数据大屏

- (1) 展示数据统计分析结果

（三）建设方案

1. 工作台建设

页面入口：0A-任务督办-督办系统-工作台


- (1) 工作台建设

内容如下：

- 1) 三色通知统计

- 2) 进度统计
- 3) 进度反馈列表

原型如下：



2. 任务功能建设

页面入口：0A-任务督办-督办系统-任务

(1) 任务清单功能建设

页面入口：0A-任务督办-督办系统-任务-任务清单
内容如下：

- 1) 任务清单列表，通过不同条件对任务清单进行筛选，支持导出、批量通知等操作。
- 2) 根据不同任务状态可执行不同的任务进程操作，包含添加任务、提交验收、结算任务、延期任务、转交任务。

3) 查看任务详情信息，包含操作记录、审批记录、任务节点、进度反馈记录、任务验收记录、任务结算记录、任务延期记录、任务转交记录等。

原型如下：

任务清单

收起条件 添加任务 开始填报 批量操作 导出

事项名称 请输入 事项类型 请输入 任务领域 请输入 任务状态 进行中

任务概述 请输入 任务分解 请输入 承办单位 请输入 责任领导 请输入姓名搜索

分管领导 请输入姓名搜索 责任人 请输入姓名搜索 三色通知 请输入 搜索 重置

事项类型	事项名称	承办单位	分管领导	责任领导	责任人	填报人	完成情况	进度更新	交办时间	预期完成时间	操作
待办											提交验收 转交 延期 三色通知 详情

共1条 100条/页


(2) 任务节点建设

页面入口：OA-任务督办-督办系统-任务-任务节点
内容如下：

- 1) 任务节点，可根据筛选条件对任务节点进行筛选
- 2) 可对任务节点进行验收

原型如下：

原型如下：



(4) 任务验收

页面入口：0A-任务督办-督办系统-任务-任务验收
内容如下：

- 1) 任务验收列表，可查询待验收和验收中的任务清单，支持查询历史验收审批记录
 - 2) 可对任务进行验收，支持推送 OA 进行复审
- 原型如下：

工作台

任务

任务清单

任务节点

进度反馈

任务验收

任务结算

任务延期

任务移交

报表

数据大屏

视频会议

站网信

权限管理

组织架构


系统管理

任务验收

全部 已验收 待验收

事项名称	工作内容	交办时间/预期完成时限	事项分解时间节点安排	当前审批阶段	完成类型	验收人	验收日期	验收意见	操作
需求测试	需求测试	交办 2025-12-19 预期 2025-12-31	1、测试任务节点	待初审					验收
测试	12323	交办 2025-12-26 预期 2025-12-27	1、123	待初审					
测试子集团12312	测试子集团12312测试子集团12312 测试子集团12312测试子集团12312	交办 2025-12-01 预期 2025-12-03	1、节点任务155555 2、节点任务155555 3、节点任务255522222 4、节点任务255522222	待初审					

- (5) 任务结算
- 页面入口：OA-任务督办-督办系统-任务-任务结算
- 内容如下：
- 1) 任务结算列表，可查询待结算任务清单，支持查询历史结算审批记录。
 - 2) 可对待结算的任务进行结算，增减相关责任人和责任领导级责任单位的分值。
- 原型如下：



(6) 任务延期

页面入口：0A-任务督办-督办系统-任务-任务延期
内容如下：

1) 任务延期列表，可查询待审核的延期任务清单，支持查询历史任务延期审批记录。

2) 对需要延期的任务进行审核。

原型如下：

科创集团 · 挂图作战系统

刘刚

工作台

任务

任务清单

任务节点

进度反馈

任务验收

任务结算

任务延期

任务转交

报表

数据大屏

离线会议

站内信

权限管理

组织架构

资源管理

任务延期

展开条件

全部已审批未审批

事项名称	交办/预期完成/预计延期时间	延期时长 (天)	审批状态	责任领导	责任人	延期说明	审批人	审批类型	操作
测试验收申请人	交办 2025-12-05 预期 2025-12-10 延期 2025-12-26	16	未审批	张政	张政				查看

共1条100条/页1

科创集团

延期审批

关闭

项目信息

事项名称	测试验收申请人		
承办单位	综合办公室	分管领导	张政,许培培
责任领导	张政	责任人	张政
事项类型	集团督办		

审批信息

是否提交OA审批	是	预计完成时间	2025-12-10	预计延期时间	2025-12-26
延期时长	16天	延期备注			
附件					

审批意见

审批类型	
审批意见	

(7) 任务转交

页面入口：0A-任务督办-督办系统-任务-任务转交

内容如下：

- 1) 任务转交列表，可查询待审核的转交任务清单，支持查询历史任务转交审批记录。
- 2) 对需要转交的任务进行审核。
- 原型如下：

科创集团 · 集团作战系统

刘刚

任务转交

展开条件

全部

已审批

未审批

事项名称	分管领导	责任领导	协同管理员	责任单位	责任人	当前审批阶段	转交审批时间	审批人	审批类型	备注	操作
任务转交测试	张政	张政	刘刚	创业投资子集团	张政	未审批					审批 查看
测试验收申请人	张政, 许增增	张政	张政, 张政, 张政, 刘刚	综合办公室	张政	未审批					查看

共 2 条100条/页1

科创集团

任务转交

提交 关闭

项目信息

事项名称	任务转交测试			承办单位	创业投资子集团
原管理员	刘刚	事项类型	日常工作	原分管领导	张政
原协同管理员	刘刚	事项交办时间	2025-12-19	预期完成时间	2025-12-20
原责任领导	张政	原责任人	张政	工作内容	123


转交信息

承办单位	创业投资子集团				
分管领导	张政	责任领导	张政	责任人	张政
备注					
附件					

审批意见

* 审批类型 请选择审批类型

审批意见 请输入审批意见



4. 数据大屏功能建设

页面入口：0A-任务督办-督办系统-数据大屏

内容如下：

- (1) 按任务类型统计重要的任务进程任务情况。
- (2) 展示在办的任务清单。


原型如下：



(四) 流程图


项目总体划分为工作台、任务管理（包含任务清单、任务节点、进度反馈、任务验收、任务结算、任务延期、任务转交）、报表、数据大屏等功能。其中，工作台项目的门户页面，点击可进行任务相关页面跳转、也可通过导航栏进行跳转。

任务流程在任务清单发起新增，经过进度反馈、任务验收、任务结算等关键步骤，最终完成归档。任务推进过程中如由需要可进行任务延期和任务转交等操作。



（五）数据流图

新建任务后如果进行 OA 审批步骤，由任务督办系统调用 OA 系统接口，生成任务审批单，OA 审核通过后调取任务督办接口，后台接受到数据后通过任务信息处理，完善和修改任务信息。



（六）使用角色

编号	角色名称	角色描述
1	协同管理员	管理所有任务审核及填报信息
1	责任人	负责填报信息
2	责任领导	拥有填报信息权限

编号	角色名称	角色描述
3	分管领导	拥有填报信息权限

三、实现建议

(一) 系统接口

序号	接口说明	调用接口传输字段
1	获取 OA 方 token	OaAppId-应用 id
2	获取 OA 流程信息	workflowName-流程名 subCompanyId-分部 id
3	创建 OA 流程	workflowId-工作流 id requestName-流程类型
4	获取泛微流程流转信息	requestId-请求 id Workflowid-流程 id
5	获取泛微流程状态	requestId-请求 id Workflowid-流程 id

四、附录

无